



COMUNE DI SETTIMO VITTORE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
Servizio: LAVORI PUBBLICI

N. 85

Responsabile del Servizio : **MANGARETTO Geom. Elena**

OGGETTO :

Decisione a contrattare mediante affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, collaudo/redazione CRE, dei lavori di “Risanamento conservativo dell'immobile di Via Broglio denominato Casa Morelli – lotto 2”– Affidamento ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 tramite TD Consip all'RTI Capture Energy Srl e Arch. Patuzzo Davide– CUP B45B23000000001 CIG: A01EB5890E

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **novembre** nel Palazzo Comunale.

Il Responsabile del Servizio **LAVORI PUBBLICI** adotta la seguente determinazione :

Det. LAVORI PUBBLICI n. 85/2023

OGGETTO : Decisione a contrattare mediante affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, collaudo/redazione CRE, dei lavori di “Risanamento conservativo dell'immobile di Via Broglio denominato Casa Morelli – lotto 2”– Affidamento ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 tramite TD Consip all'RTI Capture Energy Srl e Arch. Patuzzo Davide–CUP B45B23000000001 CIG: A01EB5890E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

⇒ Premesso che:

- con D.P.C.M. del 21.09.2020 sono stati individuati i destinatari, i criteri di ripartizione, gli ambiti di intervento, le limitazioni e le procedure di finanziamento, monitoraggio e revoca del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”;
- con Decreto del Dipartimento per gli affari regionali ed autonomie del 19.07.2022, in attuazione del DPCM 21.12.2020 sono state definite, con riferimento all' annualità 2022, le somme destinate a ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento, e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, e le condizioni e modalità di erogazione del fondo;
- in data 14.10.2022 con nota prot. 3642 è stata presentata istanza di finanziamento al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, a valere sul bando di cui al Decreto del Capo di Dipartimento del 19.07.2022 e al DPCM del 21.09.2020, candidando il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dei lavori di “Risanamento conservativo dell'immobile di Via Broglio denominato Casa Morelli – lotto 2” dell'importo complessivo di € 448.987,00 redatto dall'Arch. Davide Patuzzo;
- in data 21.02.2023 sono stati pubblicati, distinti per macroarea, gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento e le relative quote di finanziamento (art. 10 del d.P.C.M. del 21 settembre 2020), nonché le schede di valutazione dei progetti presentati, dai quali risulta che il progetto proposto dal Comune di Settimo Vittone risulta finanziato per € 448.987,00;
- il programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche 2023/2025 è prevista la realizzazione dell'intervento “Risanamento conservativo dell'immobile di Via Broglio denominato Casa Morelli – lotto 2” per un importo complessivo stimato di € 448.987,00;
- con determina n. 95 del 20.12.2022 e successivo contratto Rep . 629 del 31.05.2023, è stato affidato all'RTP Capture Energy Srl e Arch. Patuzzo Davide con studio in Pont Saint Martin (AO) l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, redazione CRE, dei lavori di “Risanamento conservativo dell'immobile di Via Broglio denominato Casa Morelli – lotto 1”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 23.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo “Risanamento conservativo dell'immobile di Via Broglio denominato Casa Morelli – lotto 1” per un importo complessivo di € 484.000,00 finanziato per € 435.816,00 con “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale annualità 2021” e per la differenza di € 48.184,00 con fondi BIM;
- con nota prot. 22159 del 02.10.2023 (ns. prot. 3522 del 02.10.2023) il Dipartimento degli affari regionali e le autonomie della presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della nostra richiesta prot. 3371 del 20.09.2023, ha autorizzato “la progettazione organica complessiva unitaria, attraverso l'affidamento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva ed un probabile appalto unico per la realizzazione dell'intera opera” dei lotti 1 e 2 finanziati rispettivamente con le

annualità 2021 e 2022, pur mantenendo separati i finanziamenti e i relativi monitoraggi e rendicontazioni;

- ⇒ Rilevato che all'interno dell'Ente vi è una carenza quali-quantitativa di tecnici in grado di poter assolvere a tali adempimenti progettuali e occorre pertanto procedere all'affidamento esterni dell'incarico;
- ⇒ Rilevato che ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 in considerazione dell'importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di due o più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- ⇒ Vista la trattativa Consip n. 3798288 del 17.10.2023 con cui è stato richiesto allo Studio Capture Energy Srl di Pont Saint Martin (AO), di presentare la propria miglior offerta sull'importo a base d'asta di € 47.022,61 oltre contributi integrativi e Iva, per l'incarico di redazione progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, redazione collaudo/CRE, dei lavori di "Risanamento conservativo dell'immobile di Via Broglio denominato Casa Morelli – lotto 2";
- ⇒ Rilevato che tale professionista è stato individuato mediante piattaforma Consip e ed essendo già incaricato della progettazione Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, redazione collaudo/CRE, dei lavori di "Risanamento conservativo dell'immobile di Via Broglio denominato Casa Morelli – lotto 1" l'affidamento consente l'accorpamento dei lotti dal punto di vista esecutivo come autorizzato dal Dipartimento degli affari regionali e le autonomie della presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ⇒ Richiamato l'art. 49 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- ⇒ Considerato che entro il termine assegnato delle ore 12.00 del 29.11.2023 l'Ing. Cretaz Luca legale rappresentante dello Studio Capture Energy Srl di Pont Saint Martin (AO) ha presentato tramite la piattaforma Consip, l'allegata offerta con la documentazione amministrativa ed economica richiesta, nonché la dichiarazione di partecipazione in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti Capture Energy Srl e Arch. Patuzzo Davide;
- ⇒ Considerato l'esito positivo della verifica, eseguite ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023, del possesso dei requisiti di qualificazione come da documentazione amministrativa presentata un fase di gara, nonché alle verifiche tramite AvcPass, ;
- ⇒ Vista l'offerta economica con cui è stato offerto un ribasso del 1% determinando un corrispettivo di € 46.552,38 oltre contributi integrativi ed Iva;
- ⇒ Ritenuto di dover affidare l'incarico in argomento all'RTP Capture Energy Srl e Arch. Patuzzo Davide con studio in Pont Saint Martin (AO), che ha presentato un'offerta vantaggiosa e che dispone delle professionalità necessarie;
- ⇒ Considerato che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 136/10 come modificata dal D.L. n. 187/10 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG assegnato dall'Anac è A01EB5890E e il codice CUP assegnato dal Cipe è B45B23000000001;

- ⇒ Visto il bilancio 2023-2025 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2023 e successive variazioni ;
- ⇒ Visto il D.Lgs 36/2023;
- ⇒ Visto il decreto del Sindaco n° 3 del 25.06.2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la competenza di adottare il presente provvedimento;
- ⇒ Dato atto dell'assenza di conflitto di interesse ex art. 6bis l. 241/1990 nella presente procedura;
- ⇒ Dato atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 del TUEL, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
2. di aggiudicare la trattativa diretta Consip n. 3798288, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, relativa all'affidamento del servizio di redazione progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, redazione CRE, dei lavori di "Risanamento conservativo dell'immobile di Via Broglio denominato Casa Morelli – lotto 2", a favore dell'RTP Capture Energy Srl e Arch. Patuzzo Davide con studio in Pont Saint Martin (AO) che ha offerto un ribasso del 1% sull'importo di € 47.022,61 posto a base di gara, determinando un importo netto di aggiudicazione € 46.552,38, oltre contributi integrativi 4% di € 1.862.09 e Iva 22% di € 10.651,18;
3. di dare atto che le verifiche delle autodichiarazioni rese dal professionista hanno dato esito negativo e pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto che il contratto si concluderà mediante scambio di lettere tra le parti mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
5. di dare atto che
 - l'importo complessivo dell'opera ammonta a € 448.987,00;
 - Il progetto esecutivo dovrà essere accorpato al progetto esecutivo del lotto 1 pur mantenendo separate per le diverse annualità le fonti di finanziamento, i computi, i quadri economici, la contabilità e le rendicontazioni come da autorizzazione del Dipartimento degli affari regionali e le autonomie della presidenza del Consiglio dei Ministri, nota prot. 22159 del 02.10.2023 (ns. prot. 3522 del 02.10.2023);
 - Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro e non oltre il 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto e definitivo del lotto 1 e l'ottenimento dei necessari pareri ed autorizzazioni;
 - La direzione lavori e le prestazioni ad essa connesse (contabilità e misura, liquidazioni, ecc.) dovranno essere svolte secondo le modalità indicate dal Codice, prevalentemente dall'art. 114;
 - Il coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione, dovrà essere svolto secondo quanto prescritto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
 - Il direttore dei lavori e Il coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione dovranno garantire la propria presenza in cantiere ogni qualvolta si renda necessario, in relazione alle lavorazioni in

corso d'opera e in presenza di qualsiasi circostanza che possa influire sul regolare andamento dei lavori. In particolare dovrà essere presente durante le lavorazioni più rischiose e/o rilevanti dal punto di vista tecnico;

- I servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione, avranno inizio con l'aggiudicazione definitiva degli stessi e termineranno con l'approvazione della contabilità finale e del collaudo/ certificato di regolare esecuzione;
 - L'aggiudicatario dovrà munirsi delle garanzie di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023
6. di impegnare la spesa complessiva di € 59.065,65, compresi contributi integrativi ed Iva, nella spesa complessiva di € 448.987,00 che trova copertura alla missione contraddistinta dal cod 05.01.2 (cap. 3257/99) del bilancio dell'esercizio in corso finanziato con contributo comuni di confine 2022.

Il Responsabile del servizio
Firmato digitalmente
MANGARETTO Geom. Elena

